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Άρθρο 
Ανάλυσης Μερική Ολική

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

A-2

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 
(μεταφέρονται σε ΜΑΜ 1,5km για χρήση επί το 
έργο το 80%) ΟΔΟ-1123Α m3 2.050,00 0,99 2.029,50

2 Α-18.3
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 1.140,00 15,88 18.103,20

3 Α-20 Κατασκευή  επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m3 1.000,00 1,05 1.050,00

21.182,70 21.182,70

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας
4 Γ-1.2 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3111.Β m2 23.120,00 2,09 48.320,80

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας
5 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m2 16.700,00 2,19 36.573,00
6 Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β m3 700,00 22,48 15.736,00

100.629,80 100.629,80

7 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m2 16.700,00 1,20 20.040,00

Δ-8
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 
0,05m (Π.Τ.Π. Α265)

8 Δ-8.1
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με 
χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m2 16.700,00 8,00 133.600,00

153.640,00 153.640,00

Ε-9
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης 
επικίνδυνων θέσεων 

9 ΣΧ. Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, 
πλευράς 0,60 m

ΣΧ.ΟΙΚ-6541 τεμ. 7,00 16,00 112,00
9 Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ. 9,00 34,50 310,50

10 Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα 
DN 40 mm (1 ½ ‘’)

ΟΔΟ-2653 τεμ. 10,00 31,10 311,00

11 Ε-17.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή 

ΟΙΚ-7788 m2
1.255,00 3,80 4.769,00

5.502,50 5.502,50

280.955,00
18% 50.571,90

331.526,90
15% 49.729,04

381.255,94
2.695,67

383.951,61
24% 92.148,39

476.100,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ                                            
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                       

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Σύνολο
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Σύνολο Ομάδας Γ

Ολικό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔαπάνηΤιμή  
Μονάδ.

Μο-
νάδα

α/α

Σύνολο Ομάδας A

Σύνολο Ομάδας Γ

Γενικό Σύνολο 

Απρόβλεπτα

Πρόβλεψη Αναθεώρησης
Αθροισμα

Αθροισμα

ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ

1

Σύνολο Ομάδας Δ

α/α      
Τιμολογ.

Είδος εργασίας Ποσότητα 

ΟΜΑΔΑ Δ:   ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ  Γ:   ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ  Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
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